

Burzenin, dnia 24 kwietnia 2017 roku

Znak: ZPI 7011.3.2017

Dot. zamówienia pn.: „**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego**”.

## **Zaproszenie do składania oferty cenowej**

W imieniu Gminy Burzenin („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach zamówienia na: „**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego**”. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej na inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burzenin” realizowanej w dwóch etapach.

1) Etap I obejmuje wykonanie w roku 2017:

- a) przebudowy dróg gminnych nr 114216E i nr 114228E w Burzeninie tj.: ul. Broniewskiego (odcinek od ul. Złoczewskiej do ul. Wojska Polskiego) oraz cały odcinek ul. Wojska Polskiego (dł. 508,45 mb),
- b) przebudowy ul. Dolnej w Burzeninie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą wojewódzką nr 480 (dł. 151,51 mb),
- c) przebudowy ul. Pstrokońskiego (dł. 69,56 mb),
- d) przebudowy ul. Bocznej (dł. 66,70 mb).

2) Etap II obejmuje wykonanie w roku 2018:

- a) przebudowy pozostałej części ul. Broniewskiego (dł. 62,5 mb),
- b) przebudowy ul. Witosa (dł. 118 mb),
- c) przebudowy ul. Świerczewskiego (dł. 110 mb),
- d) przebudowy ul. Armii Krajowej (dł. 175 mb).

3) Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni asfaltowej z warstwy wiążącej i ścieralnej, budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych oraz bram i furtek, budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

### **2. Podstawowe obowiązki i czynności inspektora nadzoru:**

- 1) pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 ze zm.),
- 2) protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
- 3) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
- 4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,

- 5) współpraca z nadzorem autorskim (jeżeli dotyczy),
- 6) organizowanie i prowadzenie przynajmniej raz w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy i zamawiającego,
- 7) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- 8) rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
- 9) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
- 10) zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
- 11) szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
- 12) sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
- 13) organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
- 14) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót,
- 15) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
- 16) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
- 17) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
  - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
  - sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
  - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
  - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
  - branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
  - sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W

razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.

Szczegółowy zakres planowanych prac drogowych, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa do ww. zadania, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego [www.ugburzenin.pl/bip/zamowieniapow30](http://www.ugburzenin.pl/bip/zamowieniapow30) Nr sprawy ZPI 271.3.2017 „Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin”.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia w specjalności drogowej i instalacyjno – inżynierskiej, które dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy .

### 3. Rozliczenie

- 1) Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe płatne dwoma fakturami z wyszczególnieniem za każde zadanie. Pierwsza za zakończenie I Etapu, natomiast druga za zakończenie II Etapu.
- 2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po wystawieniu przez niego faktury, w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

### 4. Kryteria wyboru

Kryteriami wyboru oferty będzie: Cena 100 % - proponowana przez Wykonawcę .


Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje ofertę z najniższą ceną. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

### 5. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w czasie od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego Etapu II.

Oferta oznaczona „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” winna być złożona do dnia 4 maja 2017 roku do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Burzenin  
ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin  
pokój nr 4.  
lub emailem na adres: [ugburzenin@ugburzenin.pl](mailto:ugburzenin@ugburzenin.pl);

W imieniu Zamawiającego:

  
WÓJT  
Józef Janiak

Załącznik:

- 1) wzór ofertowy
- 2) projekt umowy