
  

Projekt umowy  

 
W dniu …………………. 2022 r. w Burzeninie pomiędzy: 

  
1. Gminą Burzenin z siedzibą ul. Sieradzka 1 , 98-260 Burzenin, NIP 8272234437, 

mail:ugburzenin@ugburzenin.pl , tel./fax 43/ 8214095, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 
przez Jarosława Janiaka  - Wójta (z kontrasygnatą skarbnika Joanny Szmytka), a 

  
zwanym dalej jako „Zamawiający” 

  

a firmą ……………………………………………………………, NIP:…………………………………,REGON 

……………………………………………………….. w imieniu której  działają: 

………………………………..-   ………………......... 
 

zwaną dalej jako „Wykonawca”, 

 
Preambuła 

 
 Umowa zawierana jest na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w drodze przeprowadzonego w trybie podstawowym postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oznaczonego numerem ZPI.271.2.2022 na realizację zamówienia pn.: 
„Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów”. 

 
§ 1 

1. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia, którego realizacja wynika z niniejszej umowy 
określają stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy złożona dnia __.__. 2022 r.,  

2) specyfikacja warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami do treści SWZ udzielonymi przez 
Zamawiającego, 

3) program funkcjonalno – użytkowy – stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, 
4) harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony przez Wykonawcę i stanowiący załącznik nr 1 

do umowy. 

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ zadania pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów”. 

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 

71355000-1 – Usługi pomiarowe 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 – Przygotowanie terenu podbudowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                        budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

                         i wodnej 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

                       wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233140-2 – Roboty drogowe 

71248000-8 – Usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją 

 
3. Zamówienie polega na: 

 
1) Etap I - opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno 

– użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ, w tym: 
a) na sporządzeniu dokumentacji: 

−   projektów budowlanych branży drogowej i teletechnicznej, 
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− projektów wykonawczych branży drogowej i teletechnicznej, 

− opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich 

realizowanych robót budowlanych, 

− badań podłoża gruntowego, 

− inwentaryzacji zieleni,  

− złożenie wniosku i uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z 
projektowaną inwestycją oraz opracowanie planu nasadzeń zastępczych,  

 

− przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż), 

− projektu stałej organizacji ruchu, 

− projektu czasowej organizacji ruchu, 

− informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,  

 
a także 

 

− pozyskaniu we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień 

dokumentacji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/ skutecznego zgłoszenia 

robót budowlanych. Dotyczy to również uzyskania decyzji ZRID, jeżeli specyfika zadania będzie 
tego wymagała, 

− przekazaniu Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej (2 egz.) i 

cyfrowej (np. na nośniku CD lub podobnym - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, 
z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania i 

edytowania (format xls), 
UWAGA: Zamawiający przekaże własne opracowanie map będących podstawą do 

naniesień projektowych!, 
 

b) na uzyskaniu akceptacji (zatwierdzenia przez stosowne organy) dokumentacji projektowej, a 

także zatwierdzenia przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – 
użytkowym, czyli: 

− zatwierdzenia projektu budowlanego branży drogowej, teletechnicznej, 

− zatwierdzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 
 

oraz na przygotowaniu odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę/ skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i złożeniu 

wniosku na  pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych. Dotyczy to również 

uzyskania decyzji ZRID, jeżeli specyfika zadania będzie tego wymagała,  
 

c) na prowadzeniu nadzoru autorskiego, czyli: 

− wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.), 

− wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

− uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianiu wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

− ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

− na udziale w komisjach odbiorowych i naradach technicznych, 

− wykonywaniu czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

− na bieżącym monitorowaniu realizowanych robót budowlanych i przybywaniu na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez fax, telefon, mail, lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie). 



  

− na sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz do dnia 

upływu rękojmi za wady robót budowlanych. 
 

2) Etap II – spełnieniu wymogów pozwalających na rozpoczęcie prac i wykonaniu 

częściowym ich zakresu, w tym: 

− opracowaniu harmonogramu realizacji prac, 

− uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych, 

− opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania 

terenu przebudowy, 

− bieżącym prowadzeniu dziennika budowy, 

−  wykonaniu minimum 50% zakresu robót budowlanych (w tym towarzyszących – np. 

geodezyjnych) na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, zgodnej z 

programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym (patrz Etap I), 
 

    3) Etap III – wykonaniu pozostałych prac budowlanych i związanych z odbiorem 
końcowym, w tym: 

− wykonaniu pozostałego zakresu robót budowlanych, 

− odtworzeniu trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 
drogowych, 

− uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

− bieżącym prowadzeniu dziennika budowy, 

− wykonaniu obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

− sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg, dostarczenie 

jej w formie wymaganej do zaewidencjonowania w zasobach geodezyjnych Starostwa 

Powiatowego w Sieradzu (wymagane poświadczenie złożenia), 

− przeprowadzeniu wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

(wyniki badań będą przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź 

przedstawiciela Zamawiającego), 

− przygotowaniu rozliczenia końcowego i sporządzeniu operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 
harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostkę projektową 

zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane 

przepisami), 

− przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

 
4. Projektowaną drogę należy poprowadzić możliwie maksymalnie w istniejącym pasie drogowym. 

5. Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że 

zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 
usytuowania i przeznaczenia. W szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa 

ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od wymienionych w 
PFU wymagań Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmowy takiego uzgodnienia.  

6. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym 

elementów wynikających np. z uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia 

przedmiotu zamówienia. 

 
§ 3. 



  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy 

oraz przepisami prawnymi i technicznymi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia 
oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy i w okresie 

sprawowania rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla prac projektowych i robót budowlanych objętych 

zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji i wynosi ………… miesięcy od daty odbioru 
końcowego. 

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz 
z STWIORB. Muszą też być zaakceptowane przez wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego 
kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. 

6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby trzecie działające w jego imieniu lub na jego 
rzecz (dotyczy też szkód będących skutkiem takich działań lub ich zaniechań) w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na każdym etapie jej opracowywania, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i proponowanych urządzeń, zgodnie z zapisami programu 

funkcjonalno – użytkowego. 
9. Przy wycince drzew przydrożnych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu 

brakarskiego, uzyskania pozwolenia na wycinkę, a względem drewna pozyskanego z wycinki – do 

przekazania Zamawiającemu. 
10. Materiał mogący służyć do wykorzystania przez Zamawiającego (np. niewykorzystywany, 

pochodzący z przeprowadzonych prac ziemnych materiał / tłuczeń itp.) będzie w pierwszej stawiany do 
jego dyspozycji. 

 

§4 
Termin i zasady realizacji umowy 

1. Zamawiający przewiduje następujące terminy realizacji przedsięwzięcia: 
 

1) Etap I – wykonanie dokumentacji wskazanej w  §2 ust. 3 pkt 1 lit. a), b): w terminie 360 
dni od podpisania Umowy (przy założeniu przekazania przez Zamawiającego na ręce 

Wykonawcy map do celów projektowych w dniu zawierania niniejszej umowy), 

2)  Etap II – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/ skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych oraz wykonanie minimum 50 % zakresu wartościowego robót budowlanych: w terminie 

510 dni od podpisania Umowy (za datę zakończenia etapu uznaje się datę sporządzenie protokołu 
odbioru częściowego). 

3) Etap III – wykonanie pełnego zakresu robót zakończone odbiorem końcowym prac oraz 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (tylko w przypadku gdy przedsięwzięcie otrzymało 
decyzję na budowę): w terminie 660 dni od podpisania Umowy. 

 
2. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z Programu Funkcjonalno Użytkowego, 

zwanego dalej PFU Wykonawca wykona w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości 
zadania inwestycyjnego.  

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-

odbiorczy (ostateczny) wszystkich elementów będących zakresem opracowania. 
4. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół 

zdawczo – odbiorczy ostateczny, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej, a w razie 
stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunięciu przez Wykonawcę.  



  

5. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych; 
6. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest data odbioru końcowego prac oraz uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeśli jest to wymagane przepisami prawa). 
 

§ 5 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia: 

 - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
 - zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 

z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1. następuje: 

 a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego, 
 b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

 - użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub 

ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, 
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część 

SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

  - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

- wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub 

wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną, 

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
- wykorzystania w utworach multimedialnych, 

- wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 
- wprowadzania zmian i skrótów, 

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

- publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi 

względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych 
wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5.  W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 

przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane 

z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu 
pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi 



  

prawnej.  

 
§6 

Wartość umowy 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają 

na kwotę brutto: ................................ zł. 

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 

nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 

§ 7 

Zasady rozliczeń i płatności 
1. Strony ustalają, że płatność z tytułu otrzymanych faktur nastąpi za każdy etap przelewem na 

wskazane na tych fakturach konto Wykonawcy w terminie 35 dni od daty odbioru poszczególnych 
etapów inwestycji (przy założeniu wpływu poszczególnych, prawidłowo wystawionych faktur do 

siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni od daty dokonania odbiorów).  

2. Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe:  
 1) pierwsza płatność po zakończeniu Etapu I przedmiotu umowy – w kwocie 

...................................... zł brutto, tj. 6,36 % wartości zamówienia, 
 2) druga płatność po zakończeniu Etapu II przedmiotu umowy – w kwocie 

..................................... zł brutto, tj. 43,64 % wartości zamówienia, 
 3) trzecia płatność po zakończeniu Etapu III przedmiotu umowy – w kwocie 

..................................... zł brutto, tj. pozostałej części wartości zamówienia. 

3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
4. Należność będąca przedmiotem umowy, zapłacona będzie według mechanizmu split payment.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany we 
fakturze. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust 5.1 numer rachunku bankowego, będzie numerem 
właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności  - zgodnie z przepisami ustawy  z 
dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106) 

7. Fakturę za odebrane przez Zamawiającego roboty należy wystawiać na nabywcę: Gmina 
Burzenin,  98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1,  NIP 8272234437  

8.    Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników Vat” to zostanie wstrzymana zapłata za realizacje przedmiotu 
umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na 

przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za 
opóźnienie w zapłacie za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego na 

fakturze do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku, który znajduje się 
na w/w liście. 

9. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców - warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z każdą 

fakturą (jeśli będzie to wynikać z zasad rozliczenia określonych w umowie z tym podwykonawcą) 
wystawioną prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem 

Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych 
płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopie dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i związanych z nimi faktur 
(kopii).  

 

10. W związku z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego (6,36%) ze środków udzielonej Promesy wynikającej z realizacji Programu Inwestycji 

Strategicznych – do czasu jej wypłaty, przyjętej według zasad określonych w pkt. 1., finansowanie 
realizacji inwestycji będzie zapewnione przez Wykonawcę. 



  

 

§ 8 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) uzgadnianie (lub składanie uwag lub zastrzeżeń) co czynności lub dokumentacji - jeżeli w toku prac 

od Zamawiającego wymagane będzie zatwierdzenie lub uzgodnienie danej czynności lub dokumentacji 

(nie dotyczy ppkt. b)).  Brak odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych będzie uznawany za „akcept 
milczący”. 

b) odebranie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia i sprawdzenie 
przekazanych materiałów w ciągu 10 dni roboczych w celu podpisania ostatecznego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Brak złożonych uwag lub zastrzeżeń w tym terminie będzie uznawany za „akcept 
milczący”, będący podstawą do podpisania protokołu przez Zamawiającego, 

c) protokólarne przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym między stronami nie później 

niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę oraz wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów (oświadczenia Kierownika Budowy o 

przejęciu obowiązków, kserokopii uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby 
Samorządu Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ.) Termin 

rozpoczęcia robót określony zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

d) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) co do dokumentacji: 
a) wykonanie dokumentację projektową zgodnie z zapisami PFU; 

b) uzyskanie wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym mapy do celów 

projektowych wraz z ich aktualizacją;  
c) uzyskanie wymaganych decyzji (w tym środowiskową), opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; 
d) dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (wersja *pdf 

całej dokumentacji oraz przedmiary i kosztorysy w formacie *xls, dokumenty w części opisowej w 

formacie *doc, dokumentacja rysunkowa w formacie *dwg) z wykazem opracowań, 

− złożenie pisemnego oświadczenia, iż dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, ustawą PZP, normami i wytycznymi 

oraz, że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

− złożenie pisemnego oświadczenia, iż dostarczona dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek 

wad fizycznych i od wad prawnych, 

− złożenie pisemnego oświadczenia, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z 
wersją papierową, 

e) złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego, lub 
(stosownie do wymagań) – dokonanie skutecznego, prawomocnego zgłoszenia budowlanego. 

 

2) co do robót budowlanych: 
a) najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed przekazaniem placu budowy - przedłożenie 

Zamawiającemu planu BIOZ oraz oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy i o 
sporządzeniu planu BIOZ, 

b) zapewnienie uzgodnionej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót. W ramach 
projektów czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest dostosować ewentualne objazdy 

pod względem geometrii, nośności i przepustowości do natężenia ruchu panującego na 

przedmiotowym odcinku, 
c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowania i 

usuwania po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i 
śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

d) zorganizowanie placu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie warunków BHP i 

Ppoż. oraz utrzymanie porządku na budowie, 
e) wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót i 

uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu, które to nie stanowią robót dodatkowych i należą do 
obowiązków Wykonawcy, 



  

f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za organizację robót będących przedmiotem umowy, w tym w 

zakresie zajęć pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robót, jeżeli przepisy tego wymagają (w 
przypadku prowadzenia robót w sposób stwarzający zagrożenie dla ruchu drogowego lub pieszego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia), 
g) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu w 

trakcie prowadzenia robót, 
i) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, określonych w 
ustawie Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym (w którym dopuszcza się stosowanie 

materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych) oraz winny 

spełniać obowiązujące normy, posiadać aprobaty techniczne, oznakowane CE lub znakiem 
budowlanym, bądź winny być umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 z póź. 
zm.), 

j) na każde żądanie Zamawiającego - okazanie w stosunku do wskazanych materiałów, o których 

mowa w lit. i), dokumenty określone w ustawie o wyrobach budowlanych, 
k) informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót, 
l) wykonanie oznakowania docelowego - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

m) powiadomienie właściwych organów o wprowadzeniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu z 
zachowaniem ustawowych terminów, 

n) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych poprzez 

udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień i obecność na placu 
budowy, 

o) dopełnianie procedur zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót – o ile zakres 
wykonywanych prac będzie tego wymagał.  

 

§9 
Zasady odbioru robót budowlanych 

1. Strony postanawiają, że termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony w ciągu siedmiu dni 
od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości Wykonawcy do odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 
pisemnie faxem lub e-mailem. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.  
3. Do odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbioru 

Końcowego komplet dokumentów, w tym: 
1) oceny i opinie techniczne, protokoły badań i pomiarów, szczególnie robót zanikających i 

ulegających zakryciu (jeżeli specyfika wykonania lub założenia projektowe tego wymagają), 

2) mapę zasadniczą z inwentaryzacją geodezyjną lub oświadczenie geodety, że inwentaryzacja 
powykonawcza jest złożona w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Sieradzu (wraz 

z poświadczeniem złożenia materiału w Ośrodku), 
3) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu (zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Części III pkt 5), 

4)  dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, 
5)  dokumentację techniczną powykonawczą, 

6)  oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, zasadami sztuki 
budowlanej i że zostały prawidłowo ukończone oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i        

porządku terenu budowy, 
4. Wszystkie czynności związane z odbiorem przeprowadzi w imieniu i współudziale 

Zamawiającego inspektor nadzoru. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający na własnym formularzu.  

  5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzenia wad lub niewywiązania się z 

obowiązku, o którym mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim 
wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, aż do czasu usunięcia tych wad. 



  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu także innych dokumentów i 

opracowań wymaganych przy zgłoszeniu zakończenia budowy w organie nadzoru budowlanego – 
zgodnie z obowiązującą w dniu odbioru końcowego ustawą Prawo budowlane. 

 
§10 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………. 
2. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

osobie………………………………………, który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie 
prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Wszelkie obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru w stosunku 

do Wykonawcy opisane umową  z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest traktować jak zawarte w 
niniejszej umowie. 

 

§11 
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą ustanawia zespół kluczowych specjalistów, w 

szczególności : 
a) Projektanta branży drogowej-  ................................................... upr,  

      Nr ……………………….         tel. ........................ 

b) Kierownika Budowy -  ...................................................upr.  
      Nr …………………….. , tel. ...................................... 

c)  Kierownika robót drogowych ………………………….., upr.  
      Nr ………………………., tel. …………………………….. 

3. Poza zespołem kluczowych specjalistów wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mieć do 
dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami 

uprawnienia, w szczególności w zakresie zaprojektowania i wykonania robót branżowych i innych w 

miarę potrzeb. 
4. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo 

Budowlane. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. i 2. Zmiana ta wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany zaproponować osoby, które spełnią opisany 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 

§12 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę do realizacji robót określonych w umowie zgodnie ze 

złożoną ofertą. Kadra winna być odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona. 

 
§13 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących prace objęte zakresem zamówienia, a wskazane w  Części III pkt. 1 SIWZ – w tym 

prace fizyczne oraz obsługę sprzętu (z wyjątkiem osób wykonujących czynności obsługi geodezyjnej, 
kierownikiem budowy, kierownikami robót, projektantów, osobami wykonującymi nadzory, 

wykonującymi ekspertyzy) – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia  na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem 

o tym, że są zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy palcu budowy do momentu otrzymania niniejszego wykazu.  

Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane  jako opóźnienie z 
winy Wykonawcy.  

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust.3. nie wymaga aneksu do umowy 
(wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania zamówienia do 

wiadomości zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia  w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami wskazanymi  przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane 
przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli  przeprowadzonej przez 



  

zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 

prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania 
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do 

złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i 
nazwiska podczas kontroli zamawiającego. 

6. Wykonawca, jeżeli Zamawiający o to wystąpi,  jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od 

dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3. 

7.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych  w ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek ( kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

zatrudniona na umowę o pracę), 

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych  w ust 1. Osób niewskazanych w wykazie, o 
którym mowa   w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 

nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa w ust. 3 – dotyczy to także osób zatrudnianych przez 

podwykonawców, 

   3) odmowie podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy  stwierdzony przypadek) 

kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych 
przez wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w ust 5. 

 
§14 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu wykonania robót określonych w protokole przekazania 

budowy bądź w oddaniu robót objętych etapem zamówienia w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto 

wskazanej w § 6 umowy; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu, końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w 
wysokości 0,1 % wartości umownej brutto za każdy dzień nieprawidłowości; 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek nieprawidłowości (w przypadku dalszych kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości kara ta 

może być ponawiana): 
- niezabezpieczenia elementów infrastruktury technicznej oraz innych elementów drogi, które 

powodować mogą zagrożenie w ruchu drogowym, 

- nieoznakowania pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników min. kamizelki 
ostrzegawcze z elementami odblaskowymi, a przy wykopach w kaski ochronne, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom - w wysokości 5% niezapłaconej należności brutto (brak zapłaty rozumiany jest jako 

brak zapłaty w terminie przekraczającym 30 dni umowny termin płatności);  
f) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;  
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 6 - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej 

zmiany;  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 - za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę;  
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,3% 



  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 - za każdą umowę o podwykonawstwo, której 

dotyczy brak zmiany terminu zapłaty;  
j) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 20 ust 1 umowy, w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie.  Kara ta przysługuje także w 
przypadku ustalenia w wyniku kontroli  przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Wykonawca 

lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w § 20 ust 1 umowy czynności.  

k) Za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zawiadomienia Zamawiającego, 

(zgodnie z zapisami § 15 ust 1.2 umowy) - w wysokości 5000 zł za każde takie zdarzenie. 
l) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umownej brutto. 
 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,1% wartości umownej brutto  
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego,    

b) za zwłokę w podjęciu czynności odbioru przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości 
umownej brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał 

być rozpoczęty. 
 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co do części niewykonanej. 

3. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 
4. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione 

szkody. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
6. Kara może być potrącona z płatności dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań 

wynikających z umowy. 
8. Łączna maksymalna wysoko kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może 

przekroczyć 20% wartości umowy brutto, określonej w §6 umowy. 
 

§15 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 

budowlanych/prac projektowych: 
a) wykonanych przez Podwykonawców wskazanych w ofercie, którymi Wykonawca posłużył się 

dla potwierdzenia spełnienia warunku: 
…………………………………………………………………………………………… 

b) wykonanych przez Podwykonawców wskazanych w ofercie ale którymi Wykonawca nie 

posłużył się dla potwierdzenia spełnienia warunku: 
…………………………………………………………………………………………… 

c) wykonanych przez Podwykonawców nie wskazanych w ofercie: 
…………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 



  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w 

przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej złożenia, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 
9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

wykonawcy. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 1-10 niniejszego paragrafu, mają odpowiednie zastosowanie do zmian  

umowy o podwykonawstwo. 
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
19. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 
 

 

 
 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości …………….. zł 
(słownie: …………………………… złote 00/100). 

2.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego odbiorem końcowym. 
3. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu 

rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać co najmniej do 

30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 4 ust. 1 umowy oraz do 15 – 
go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
§ 17 

       1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres …….. 

miesięcy. Na taki sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi.   
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty  odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
 

§ 18 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy co do jej niezrealizowanej części, 

jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych/robót zgodnie z przedstawionym przez niego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót lub nie przystąpił do przejęcia terenu budowy, 
2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizację robót 

i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  



  

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających - jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. Nastąpi to w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3). 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

      4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada i nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania nie przystąpi do czynności 
odbioru częściowego (wykonanych prac do dnia odstąpienia), Zamawiający upoważniony jest do 

przeprowadzenia odbioru w formie jednostronnej, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
 

§19 
Warunki zmiany umowy 

      1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków i przyczyn ich 

wprowadzenia. 
     2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych, uzasadnionych i niezależnych od 

Wykonawcy zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na: 

1) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmianie wynagrodzenia,  

3) zmianie zasad i terminów płatności wynagrodzenia, 

4) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, 

5) zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne. 

3. Zmiana terminu zakończenia realizacji robót może nastąpić w następujących 
przypadkach: 

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, usług, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych, które będą miały wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

2) w przypadku uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji 
gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

3) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

4) wystąpią warunki atmosferyczne (ponadnormatywne w stosunku do średniej z ostatnich 3 

kalendarzowych lat), uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i wykonawczej, 

5) stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli, w związku z jego 

wprowadzeniem lub obowiązywaniem, po stronie Wykonawcy wystąpią uzasadnione i 

udokumentowane trudności w realizacji umowy, spowodowane przede wszystkim 
wprowadzonymi ograniczeniami, obowiązkami lub nakazami, w szczególności w przypadku 

objęcia kwarantanną lub hospitalizacją pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy 

skierowanych do realizacji niniejszej umowy, wstrzymaniem dostaw lub usług niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas 

trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji 
przedmiotu umowy.  

5. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 



  

1) w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2020r., poz. 1342 ze zm.) 

–- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę.  

6. W przypadkach określonych w ust. 5 Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z w/w 
przyczyn będzie rozpatrywana w poniżej opisanym trybie: 

a) przedstawienie Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji uzasadniającej wzrost/obniżenie 

kosztów, a  wynikających ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać 
również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do 

Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają 

wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) dokonanie przez Zamawiającego analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy, jeżeli Zamawiający uzna, że 
przedstawiona kalkulacja: 

  -  potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, to dokona zmiany umowy w 

tym zakresie, 

    - nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia w wysokości zaproponowanej 

przez Wykonawcę, t o  nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje 
Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację 
uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie 

dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie 

postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej; 
c) – wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, która nastąpi od dnia wejścia w 

życie przepisów stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia i b ę d z i e  dotyczyć 
wyłącznie niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

7. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 5 może wpłynąć na zmianę 

wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
może nastąpić wyłącznie na kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów 

realizacji umowy udokumentowanych przez Wykonawcę.  
8. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, Strony umowy mogą dokonać waloryzacji 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonywane po dniu złożenia tego wniosku, nie 
więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, który będzie opublikowany w 2023r. za 2022r., skorygowany o 
15% (zakładaną na dzień zawierania niniejszej umowy wysokość wskaźnika cen towarów i usług za 

2022 r.). Limit ten nie dotyczy „korekty ujemnej”   

9. Zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie rozpatrywana w opisanym poniżej  

trybie: 

a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić 

Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą obniżenie / wzrost kosztów, wynikający z 
np. zmiany cen materiałów i kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać również 

Zamawiający, 

b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy, jeżeli Zamawiający uzna, że 
przedstawiona kalkulacja: 



  

 - potwierdza wzrost lub obniżenie cen materiałów lub kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę - dokona zmiany umowy w tym zakresie, 

 - nie potwierdza wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w 
wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę - nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o 

czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie 
przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost lub obniżenie kosztów z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia jej  otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej; 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi ze skutkiem od dnia złożenia przez 
Zamawiającego wniosku o jego zmianę, wyłącznie co do niezrealizowanej na dzień złożenia 

wniosku części umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu. 

10. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 8 może wpłynąć na zmianę 

wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
może nastąpić wyłącznie na kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości cen materiałów 

lub kosztów, udokumentowanych przez Wykonawcę. 

11. Maksymalna wartość zmian (wzrostu) wynagrodzenia, o których mowa w ust. 8 nie może 

przekroczyć 15%, pozostałej do zapłaty części ustalonego pierwotnie wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 6 umowy. 

12. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, 
           b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

13. Strony upoważnione są ponadto do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia w związku ze 
zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót 

zamiennych. Wykonawca wykona wówczas wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu  

prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą 
wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w 

dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob - aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): 

1)  w kwestiach zmiany sposobu przeprowadzenia robót – z uwzględnieniem: 

a) stawki roboczogodziny "R" - średniej dla woj. łódzkiego, 
b) kosztów pośrednich "Kp" - średnich dla woj. łódzkiego, 

c) zysku kalkulacyjnego "Z" (R+S+Kp) - średniego dla woj. łódzkiego, 
d) cen jednostkowych sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu), przyjmowanych 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na 

stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakładów rzeczowych - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
2) w kwestiach robót wynikających z ograniczenia zakresu Wykonawca - według wyceny zgodnie z 

kosztorysem opracowanym w ramach zawartej Umowy. 

14. Zmiana zasad płatności wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy prace zostaną 
wstrzymane na okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej 

sytuacji Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość wypłaty Wykonawcy do 100% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, stanowiącej 

przedmiot Umowy, lub robót budowlanych wykonanych i odebranych, na podstawie protokołów 

częściowych odbioru dokumentacji projektowej lub częściowego odbioru robót budowlanych, do 
dnia wstrzymania prac przez Zamawiającego.  

15. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w 

szczególności jeżeli nastąpi: 
1) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym 

technicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej - w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy, 

2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym 



  

technicznych/technologicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań, w tym 

technicznych/technologicznych lub materiałowych z uwagi na czasową, (tj. min. 45 dniową) 
lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

16. Zmiany wskazane w pkt. 15 ppkt 1) - 3) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego 

powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 16 ppkt 1) - 3) zmian może być powiązana ze 
zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 5 i 7. 

17. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, wskazanych w niniejszej 

umowie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego. 

18.  Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić na pisemny wniosek 

Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano - gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
2)  konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo, 

3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
4)  konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych   

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
19. Zmiany ilości lub parametrów zawartych w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 

trakcie opracowania projektu oraz jakie mogą wyniknąć z optymalizacji przyjętych rozwiązań (w tym 

elementów wynikających z uzyskania nowej decyzji środowiskowej) nie będą powodowały zmiany 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia 

przedmiotu zamówienia. 
20.  Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się ponadto zmianę: 

1) osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 

2) osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

3) prowadzącą do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

4) podwykonawcy, dotyczącą wprowadzenia nowego podwykonawcy lub rezygnacji z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana podwykonawcy może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z 
udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji jego części robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na 
zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać 

jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę 
w ofercie,  

5) wynikającą z przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub 

cywilną w inną spółkę (np. prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (T. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 505 z 

późn. zm.)). 
21. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
rachunku bankowego), 

2) zmiana danych teleadresowych. 



  

22. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym paragrafie jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

23. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmian i ich uzasadnienie 

oraz wskazujący wpływ na zmianę wynagrodzenia oraz terminu realizacji (jeśli tego dotyczy wniosek). 

24. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§20 

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
drodze podpisanego przez strony aneksu. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy w sprawach o roszczenia 

cywilnoprawne, dla których zawarcie ugody jest dopuszczalne - będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygania sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne, polubowne rozwiązania sporu, a w dalszej kolejności - przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 21 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby 
trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia przez 
Zamawiającego kary umownej. 

 

§ 22 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w 
niniejszym postępowaniu. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych 

osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w 

umowie na przetwarzanie danych osobowych. 
2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 23 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 


