Projekt umowy

W dniu orevreresesrnnaran. 2022 r. w Burzeninie pomiedzy:

1. Gming Burzenin z siedzibg ul. Sieradzka 1 , 98-260 Burzenin, NIP 8272234437,
mail:ugburzenin@ugburzenin.pl , tel./fax 43/ 8214095, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang
przez Jarostawa Janiaka - Wojta (z kontrasygnatg skarbnika Joanny Szmytka), a

zwanym dalej jako ,Zamawiajacy”

zwang dalej jako ,,Wykonawca”,
Preambuta

Umowa zawierana jest na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w drodze przeprowadzonego w trybie podstawowym postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oznaczonego numerem ZPI.271.2.2022 na realizacje zamdwienia pn.:
~Rozbudowa drogi gminnej Kamionka — Kol. Niechmiréw".

§1
1. Zakres szczegdtowy przedmiotu zamoéwienia, ktdrego realizacja wynika z niniejszej umowy
okreslajg stanowigce integralng jej czes¢ nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy ztozona dnia __.__. 2022,
2) specyfikacja warunkow zamdwienia wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez
Zamawiajgcego,

3) program funkcjonalno — uzytkowy — stanowigcy zatgcznik nr 5 do SWz,
4) harmonogram rzeczowo — finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i stanowigcy zafacznik nr 1
do umowy.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ zadania pod
nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej Kamionka — Kol. Niechmirow”.

2. Nazwa i kod przedmiotu zamoéwienia we wspdlnym stowniku zamdwien (CPV):

71355000-1 — Ustugi pomiarowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 — Przygotowanie terenu podbudowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej

i wodnej

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233140-2 — Roboty drogowe

71248000-8 — Ustugi nadzoru nad projektem i dokumentacjg

3. Zamodwienie polega na:

1) Etap I - opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno
— uzytkowym stanowiacym zat. nr 5 do SWZ, w tym:
a) na sporzadzeniu dokumentacji:

—  projektow budowlanych branzy drogowej i teletechnicznej,
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b)

c)

projektow wykonawczych branzy drogowej i teletechnicznej,

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robot budowlanych,

badan podtoza gruntowego,

inwentaryzacji zieleni,

Ztozenie wniosku i uzyskanie decyzji na usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z
projektowang inwestycjg oraz opracowanie planu nasadzen zastepczych,

przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz),

projektu statej organizacji ruchu,

projektu czasowej organizacji ruchu,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz,

a takze

pozyskaniu we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia
robdt budowlanych. Dotyczy to réwniez uzyskania decyzji ZRID, jezeli specyfika zadania bedzie
tego wymagata,

przekazaniu Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej (2 egz.) i
cyfrowej (np. na nosniku CD lub podobnym - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn,
z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiardw robdt winny by¢ mozliwe do odczytania i
edytowania (format xIs),

UWAGA: Zamawiajacy przekaze wiasne opracowanie map bedacych podstawa do
naniesien projektowych!,

na uzyskaniu akceptacji (zatwierdzenia przez stosowne organy) dokumentacji projektowej, a
takze zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym, czyli:

zatwierdzenia projektu budowlanego branzy drogowej, teletechnicznej,
zatwierdzenia projektu czasowej i statej organizacji ruchu,

oraz na przygotowaniu odpowiednich dokumentdéw formalno-prawnych w celu uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych i ztozeniu
wniosku na pozwolenie na budowe / zgtoszenia robot budowlanych. Dotyczy to réwniez
uzyskania decyzji ZRID, jezeli specyfika zadania bedzie tego wymagata,

na prowadzeniu nadzoru autorskiego, czyli:

wykonywaniu czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r,, nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),

wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianiu szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianiu watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scistej wspotpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

na udziale w komisjach odbiorowych i naradach technicznych,

wykonywaniu czynnoSci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

na biezgcym monitorowaniu realizowanych robot budowlanych i przybywaniu na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez fax, telefon, mail, lub w innym umdwionym
z Zamawiajgcym terminie).



2)

3)

na sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych oraz do dnia
uptywu rekojmi za wady robdt budowlanych.

Etap II — spelnieniu wymogéw pozwalajacych na rozpoczecie prac i wykonaniu
czesciowym ich zakresu, w tym:
opracowaniu harmonogramu realizacji prac,

uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych,

opracowaniu i przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy,

biezgcym prowadzeniu dziennika budowy,

wykonaniu minimum 50% zakresu robdt budowlanych (w tym towarzyszacych — np.
geodezyjnych) na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, zgodnej z
programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym (patrz Etap I),

Etap III — wykonaniu pozostatych prac budowlanych i zwigzanych z odbiorem

koncowym, w tym:

wykonaniu pozostatego zakresu robot budowlanych,

odtworzeniu trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robdt
drogowych,

uporzadkowaniu obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robodt,

biezacym prowadzeniu dziennika budowy,

wykonaniu obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg, dostarczenie
jej w formie wymaganej do zaewidencjonowania w zasobach geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Sieradzu (wymagane poswiadczenie ztozenia),

przeprowadzeniu wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
(wyniki badan bedg przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badz
przedstawiciela Zamawiajgcego),

przygotowaniu rozliczenia koncowego i sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawieraC: umowe z Wykonawcg robot, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementdw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt
przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw
robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostke projektowg
zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane
przepisami),

przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

4. Projektowang droge nalezy poprowadzi¢ mozliwie maksymalnie w istniejgcym pasie drogowym.

5.

Wymagania techniczne sa wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetnic z zastrzezeniem, ze

zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiada¢é wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia. W szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od wymienionych w
PFU wymagan Wykonawca musi uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy takiego uzgodnienia.

6. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogdlnym Zamowienia, jakie mogq wystapi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementéw wynikajgcych np. z uzyskania nowej decyzji Srodowiskowej nie bedg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg wplyng¢ na przedtuzenie czasu ukoriczenia
przedmiotu zamoéwienia.

§3.



1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy
oraz przepisami prawnymi i technicznymi.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego czy w/w czynnosci zostaly przewidziane na dzien zlozenia
oferty oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy i w okresie
sprawowania rekojmi i gwarancji. Okres rekojmi dla prac projektowych i robét budowlanych objetych
zamowieniem jest identyczny z okresem gwarancji i WYNoSi ieseessenss miesiecy od daty odbioru
koncowego.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktére
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych Prawem Budowlanym oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz
z STWIORB. Muszg tez by¢ zaakceptowane przez wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub wykonawcy ustugi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa.

6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez Wykonawce lub osoby trzecie dziatajgce w jego imieniu lub na jego
rzecz (dotyczy tez szkdd bedgcych skutkiem takich dziatan lub ich zaniechan) w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkdéd, ktdre mogg zaistnie¢c w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét na kazdym etapie jej opracowywania,
ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwigzan i proponowanych urzadzen, zgodnie z zapisami programu
funkcjonalno — uzytkowego.

9. Przy wycince drzew przydroznych Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia operatu
brakarskiego, uzyskania pozwolenia na wycinke, a wzgledem drewna pozyskanego z wycinki — do
przekazania Zamawiajgcemu.

10. Materiat mogacy stuzy¢ do wykorzystania przez Zamawiajgcego (np. niewykorzystywany,
pochodzacy z przeprowadzonych prac ziemnych materiat / thuczen itp.) bedzie w pierwszej stawiany do
jego dyspozycji.

84
Termin i zasady realizacji umowy
1. Zamawiajacy przewiduje nastepujgce terminy realizacji przedsiewziecia:

1) Etap I — wykonanie dokumentacji wskazanej w §2 ust. 3 pkt 1 lit. a), b): w terminie 360
dni od podpisania Umowy (przy zalozeniu przekazania przez Zamawiajacego na rece
Wykonawcy map do celow projektowych w dniu zawierania niniejszej umowy),

2) Etap II - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych oraz wykonanie minimum 50 % zakresu wartosciowego robdt budowlanych: w terminie
510 dni od podpisania Umowy (za date zakonczenia etapu uznaje sie date sporzadzenie protokotu
odbioru czesciowego).

3) Etap III — wykonanie petnego zakresu robdt zakonczone odbiorem koncowym prac oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tylko w przypadku gdy przedsiewziecie otrzymato
decyzje na budowe): w terminie 660 dni od podpisania Umowy.

2. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajagce z Programu Funkcjonalno Uzytkowego,
zwanego dalej PFU Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie catosci
zadania inwestycyjnego.

3. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie dokumentacji projektowej jest protokét zdawczo-
odbiorczy (ostateczny) wszystkich elementéw bedacych zakresem opracowania.
4, Zamawiajgcy w ciggu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokot

zdawczo — odbiorczy ostateczny, ktéry bedzie podstawag do wystawienia faktury czesciowej, a w razie
stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunieciu przez Wykonawce.



5. W przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych;

6. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia jest data odbioru koncowego prac oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli jest to wymagane przepisami prawa).

§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada prawa autorskie, prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
utworéw w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ktére zostaty wytworzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
- przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordw,
- zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie

Z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz

z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w ust. 1. nastepuije:
a)  z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajgcego,
b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

- uzytkowania utwordw lub ich czesci na wiasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach

zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przekazania utworéw lub

ich czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako czes$¢

SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,

osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

- utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wys$wietlania i publicznego odtwarzania poszczegdinych utwordw, nadawania catosci lub
wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacje naziemnga,

- wymiany nosnikow, na ktorych poszczegdine utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celdw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian i skrétow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

- publicznego udostepniania utworéw w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
4, Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb. Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych
wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane
z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktdérych mowa w zadaniu
pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi



prawnej.

§6
Wartos¢ umowy
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 strony ustalajg
na kwote brutto: .......ccciiiiiriirnaai. zl.

2. Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy, w zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z
nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

§7
Zasady rozliczen i ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ z tytutu otrzymanych faktur nastgpi za kazdy etap przelewem na
wskazane na tych fakturach konto Wykonawcy w terminie 35 dni od daty odbioru poszczegdinych
etapdw inwestycji (przy zatozeniu wptywu poszczegdinych, prawidtowo wystawionych faktur do
siedziby Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni od daty dokonania odbioréw).
2. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce ptatnosci czesciowe:

1) pierwsza pfatnos¢ po zakonczeniu Etapu I przedmiotu umowy - w kwocie
...................................... zt brutto, tj. 6,36 % wartosci zamdwienia,

2) druga pfatno$¢ po zakonczeniu Etapu II przedmiotu umowy — w kwocie
..................................... zt brutto, tj. 43,64 % wartosci zamowienia,

3) trzecia ptatno$¢ po zakonczeniu Etapu III przedmiotu umowy - w kwocie

..................................... zt brutto, tj. pozostatej czesci wartosci zamowienia.

3. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. Naleznos¢ bedaca przedmiotem umowy, zaptacona bedzie wedtug mechanizmu split payment.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany we
fakturze.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust 5.1 numer rachunku bankowego, bedzie numerem
wiasciwym do dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci - zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r., poz. 106)

7. Fakture za odebrane przez Zamawiajgcego roboty nalezy wystawia¢ na nabywce: Gmina
Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1, NIP 8272234437

8. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje
sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw Vat” to zostanie wstrzymana zaptata za realizacje przedmiotu
umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na
przedmiotowej liscie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za
opdznienie w zaplacie za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego na
fakturze do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku, ktory znajduje sie
na w/w liscie.

9. W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcdéw - warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z kazda
fakturg (jesli bedzie to wynika¢ z zasad rozliczenia okreSlonych w umowie z tym podwykonawcg)
wystawiong prawidtowo, oswiadczenia podwykonawcy, ze otrzymat, badZz nie otrzymat, nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi. Wraz z o$wiadczeniem
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopie dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i zwigzanych z nimi faktur

(kopii).

10. W zwigzku z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego (6,36%) ze Srodkdéw udzielonej Promesy wynikajacej z realizacji Programu Inwestycji
Strategicznych — do czasu jej wyplaty, przyjetej wedtug zasad okreSlonych w pkt. 1., finansowanie
realizacji inwestycji bedzie zapewnione przez Wykonawce.



§8

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) uzgadnianie (lub sktadanie uwag lub zastrzezen) co czynnosci lub dokumentaciji - jezeli w toku prac
od Zamawiajgcego wymagane bedzie zatwierdzenie lub uzgodnienie danej czynnosci lub dokumentacji
(nie dotyczy ppkt. b)). Brak odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych bedzie uznawany za ,akcept
milczacy”.
b) odebranie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamodwienia i sprawdzenie
przekazanych materiatdw w ciggu 10 dni roboczych w celu podpisania ostatecznego protokotu
zdawczo-odbiorczego. Brak ztozonych uwag lub zastrzezen w tym terminie bedzie uznawany za ,akcept
milczacy”, bedacy podstawa do podpisania protokotu przez Zamawiajacego,
c) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie pozniej
niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe oraz wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw (os$wiadczenia Kierownika Budowy o
przejeciu obowigzkéw, kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Samorzadu Budowlanego z okreslonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ.) Termin
rozpoczecia robdt okreslony zostanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
d) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) co do dokumentaciji:

a) wykonanie dokumentacje projektowg zgodnie z zapisami PFU;

b) uzyskanie wszystkich materiatow potrzebnych do projektowania, w tym mapy do celow
projektowych wraz z ich aktualizacjg;

c) uzyskanie wymaganych decyzji (w tym Srodowiskowg), opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow;

d) dostarczenie petnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (wersja *pdf
catej dokumentacji oraz przedmiary i kosztorysy w formacie *xIs, dokumenty w czesci opisowej w
formacie *doc, dokumentacja rysunkowa w formacie *dwg) z wykazem opracowan,

— Ztozenie pisemnego o$wiadczenia, iz dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, ustawg PZP, normami i wytycznymi
oraz, ze zostaje wydana w stanie zupetnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
— Ztozenie pisemnego o$wiadczenia, iz dostarczona dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek
wad fizycznych i od wad prawnych,

- ztozenie pisemnego oswiadczenia, ze zawartosS¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z
wersjg papierowq,

e) ztozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego, lub
(stosownie do wymagan) — dokonanie skutecznego, prawomocnego zgtoszenia budowlanego.

2) co do robét budowlanych:

a) najpézniej na 7 dni kalendarzowych przed przekazaniem placu budowy - przedtozenie
Zamawiajgcemu planu BIOZ oraz o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy i o
sporzadzeniu planu BIOZ,

b) zapewnienie uzgodnionej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robot. W ramach
projektow czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest dostosowac ewentualne objazdy
pod wzgledem geometrii, no$nosci i przepustowosci do natezenia ruchu panujgcego na
przedmiotowym odcinku,

c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowania i
usuwania po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i
$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

d) zorganizowanie placu budowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie warunkow BHP i
Ppoz. oraz utrzymanie porzadku na budowie,

e) wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem robot, oznakowaniem miejsca robdt i
uporzadkowaniem terenu po ich zakonczeniu, ktdre to nie stanowig robdt dodatkowych i nalezg do
obowigzkow Wykonawcy,




f) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za organizacje robdt bedacych przedmiotem umowy, w tym w
zakresie zaje¢ pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robdt, jezeli przepisy tego wymagajg (w
przypadku prowadzenia robdt w sposdb stwarzajgcy zagrozenie dla ruchu drogowego lub pieszego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia),

g) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

h) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim i Zamawiajgcemu w
trakcie prowadzenia robdt,

i) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, ktére powinny odpowiadaé wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, okreslonych w
ustawie Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym (w ktérym dopuszcza sie stosowanie
materiatdw rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i jakos$ciowych) oraz winny
spetnia¢ obowigzujgce normy, posiada¢ aprobaty techniczne, oznakowane CE Ilub znakiem
budowlanym, badz winny by¢ umieszczone w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 z pdz.
zm.),

j) na kazde Zadanie Zamawiajacego - okazanie w stosunku do wskazanych materiatéw, o ktdrych
mowa w lit. i), dokumenty okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych,

k) informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych na trzy dni przed wykonaniem tych robdét,

I) wykonanie oznakowania docelowego - zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

m) powiadomienie wtasciwych organdéw o wprowadzeniu tymczasowej i statej organizacji ruchu z
zachowaniem ustawowych termindw,

n) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych poprzez
budowy,

o) dopetnianie procedur zajecia pasa drogowego na czas prowadzonych robdot — o ile zakres
wykonywanych prac bedzie tego wymagat.

§9
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Strony postanawiajg, ze termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony w ciggu siedmiu dni
od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i gotowosci Wykonawcy do odbioru
przedmiotu umowy.

2. O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie faxem lub e-mailem. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

3. Do odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Komisji Odbioru
Koncowego komplet dokumentéw, w tym:

1) oceny i opinie techniczne, protokoty badan i pomiaréw, szczegdlnie robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu (jezeli specyfika wykonania lub zatozenia projektowe tego wymagaja),

2) mape zasadniczg z inwentaryzacja geodezyjng lub oswiadczenie geodety, Ze inwentaryzacja
powykonawcza jest ztozona w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Sieradzu (wraz
z pos$wiadczeniem ztozenia materiatu w Os$rodku),

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyrobow dopuszczonych do obrotu (zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Czesci III pkt 5),

4) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu,

5) dokumentacje techniczng powykonawcza,

6) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i Zze zostaty prawidlowo ukonczone oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

4. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem przeprowadzi w imieniu i wspotudziale
Zamawiajgcego inspektor nadzoru. Protokoét odbioru sporzadzi Zamawiajgcy na wtasnym formularzu.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, stwierdzenia wad lub niewywigzania sie z
obowigzku, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W takim
wypadku Wykonawca pozostaje w opdznieniu, az do czasu usuniecia tych wad.



6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu takze innych dokumentéw i
opracowan wymaganych przy zgtoszeniu zakonczenia budowy w organie nadzoru budowlanego —
zgodnie z obowigzujgcg w dniu odbioru koncowego ustawg Prawo budowlane.

§10
Nadzér nad realizacjqg umowy

1. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest .........cccccvveeereeereennne.

2. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w
0SODIC....ccctiiiccee e , ktory bedzie dziatat w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie
prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Wszelkie obowigzki i uprawnienia Inspektora nadzoru w stosunku
do Wykonawcy opisane umowg z Zamawiajgcym Wykonawca zobowigzany jest traktowac jak zawarte w
niniejszej umowie.

§11
2. Wykonawca, zgodnie ze zlozong ofertg ustanawia zespdt kluczowych specjalistow, w
szczegodInosci :

a) Projektanta branzy drogowej- ......ccccceieiiiiiiiiiiiiin upr,
NF s tel. i,

b) Kierownika BUdOWY - .....coiiiviiiiiiiiiciiin e upr.
| <

c) Kierownika robdt drogowych .........c.cccceeveiiiennnnnnn , upr.
NF s stel

3. Poza zespotem kluczowych specjalistdw wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mie¢ do
dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadajgcy wymagane obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia, w szczegélnosci w zakresie zaprojektowania i wykonania robot branzowych i innych w
miare potrzeb.

4. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
Budowlane.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. i 2. Zmiana ta wymaga
aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac osoby, ktére spetnig opisany
warunek udziatu w postepowaniu w zakresie 0sob zdolnych do wykonania zamdwienia.

8§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kadre do realizacji robdt okreslonych w umowie zgodnie ze
ztozong oferta. Kadra winna by¢ odpowiednio wykwalifikowana i do$wiadczona.

§13

1. Zamawiajacy okre$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych prace objete zakresem zamdwienia, a wskazane w Czesci III pkt. 1 SIWZ — w tym
prace fizyczne oraz obstuge sprzetu (z wyjatkiem osdb wykonujgcych czynnosci obstugi geodezyijnej,
kierownikiem budowy, kierownikami robdt, projektantow, osobami wykonujgcymi nadzory,
wykonujacymi ekspertyzy) — jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisow kodeksu pracy.

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca sktada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zamoéwienia wraz z o$wiadczeniem
o tym, Ze sg zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy palcu budowy do momentu otrzymania niniejszego wykazu.
Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane jako opdznienie z
winy Wykonawcy.

4. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust.3. nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte listy osob oddelegowanych do wykonania zamdwienia do
wiadomosci zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia s3
osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane
przez wykonawce sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez



zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych
prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do
Ztozenia pisemnego oS$wiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktére odmoéwity podania imienia i
nazwiska podczas kontroli zamawiajgcego.

6. Wykonawca, jezeli Zamawiajacy o to wystapi, jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace os6b
wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w ustepie 3.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace),

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust 1. Oséb niewskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3 — dotyczy to takze osdb zatrudnianych przez
podwykonawcow,

3) odmowie podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek)
kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych
przez wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust 5.

§14
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej Umowy obowigzujgcg formg odszkodowania beda kary umowne.

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu wykonania robdt okreslonych w protokole przekazania
budowy badz w oddaniu robdt objetych etapem zamdwienia w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
wskazanej w § 6 umowy;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu, koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w
wysokosci 0,1 % warto$ci umownej brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci;

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 100,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek nieprawidtowosci (w przypadku dalszych kontroli i stwierdzenia nieprawidtowosci kara ta
moze by¢ ponawiana):

- niezabezpieczenia elementéw infrastruktury technicznej oraz innych elementéw drogi, ktore
powodowa¢ mogg zagrozenie w ruchu drogowym,

- nieoznakowania pracujgcego sprzetu oraz zabezpieczenia pracownikow min. kamizelki
ostrzegawcze z elementami odblaskowymi, a przy wykopach w kaski ochronne, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto (brak zaptaty rozumiany jest jako
brak zapfaty w terminie przekraczajgcym 30 dni umowny termin ptatnosci);

f) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej
zmiany;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 - za kazda
nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3%



wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 - za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej
dotyczy brak zmiany terminu zapftaty;

i) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 20 ust 1 umowy, w
wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie. Kara ta przystuguje takze w
przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca
lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 20 ust 1 umowy czynnosci.

k) Za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zawiadomienia Zamawiajgcego,
(zgodnie z zapisami § 15 ust 1.2 umowy) - w wysokosci 5000 zt za kazde takie zdarzenie.

) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wartosci umownej brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1% wartoSci umownej brutto
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego,
b) za zwioke w podjeciu czynnosci odbioru przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci

umownej brutto za kazdy dziern zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat
by¢ rozpoczety.

2. Jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy co do czesci niewykonane;j.

3. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

4. Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione
szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

6. Kara moze by¢ potrgcona z ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

8. kaczna maksymalna wysoko kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy brutto, okreslonej w §6 umowy.

§15

Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych/prac projektowych:
a) wykonanych przez Podwykonawcdw wskazanych w ofercie, ktorymi Wykonawca postuzyt sie
dla potwierdzenia spetnienia warunku:
b) wykonanych przez Podwykonawcoéw wskazanych w ofercie ale ktérymi Wykonawca nie
postuzyt sie dla potwierdzenia spetnienia warunku:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4, Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia ztozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej ztozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

9. W przypadku umédw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Postanowienia ust. 1-10 niniejszego paragrafu, majg odpowiednie zastosowanie do zmian
umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. BezpoSrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.



18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Zapfata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca zlozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokoSci ................. zt
(stowni€: ....ocovvereeieeceeeeen, ztote 00/100).

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienieznej, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego odbiorem koricowym.

3. Zamawiajacy zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, ktore zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac¢ co najmniej do
30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy oraz do 15 —
go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ........
miesiecy. Na taki sam okres Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi.
2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§18
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy co do jej niezrealizowanej czesci,
jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych/robdt zgodnie z przedstawionym przez niego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét lub nie przystgpit do przejecia terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacje robdt
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

4) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym



na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych - jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada. Nastgpi to w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3).
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada i nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania nie przystgpi do czynnosci
odbioru czesciowego (wykonanych prac do dnia odstgpienia), Zamawiajgcy upowazniony jest do
przeprowadzenia odbioru w formie jednostronnej,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

§19
Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczacych w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw i przyczyn ich
wprowadzenia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych, uzasadnionych i niezaleznych od

Wykonawcy zmian postanowien niniejszej umowy, polegajgcych na:

1) zmianie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) zmianie wynagrodzenia,

3)  zmianie zasad i termindw ptatnosci wynagrodzenia,

4) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia,

5) Zmianie 0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne.

3. Zmiana terminu zakonczenia realizacji robét moze nastgpic w nastepujacych
przypadkach:

1)  w sytuacji zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, ustug, robdét dodatkowych lub

robot zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

2) w przypadku uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy na termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnoSci wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) wystgpig warunki atmosferyczne (ponadnormatywne w stosunku do $redniej z ostatnich 3
kalendarzowych lat), uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajgce prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i wykonawczej,

5) stanu zagrozenia epidemicznego Ilub stanu epidemii, jezeli, w zwigzku z jego
wprowadzeniem lub obowigzywaniem, po stronie Wykonawcy wystapig uzasadnione i
udokumentowane trudnosci w realizacji umowy, spowodowane przede wszystkim
wprowadzonymi ograniczeniami, obowigzkami lub nakazami, w szczegdlnosci w przypadku
objecia kwarantanng lub hospitalizacjg pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcy
skierowanych do realizacji niniejszej umowy, wstrzymaniem dostaw lub ustug niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust. 3, termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa realizagji
przedmiotu umowy.

5. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:



1) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2020r., poz. 1342 ze zm.)
—- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce.
6. W przypadkach okreslonych w ust. 5 Wykonawca, moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zasadno$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z w/w
przyczyn bedzie rozpatrywana w ponizej opisanym trybie:
a) przedstawienie Zamawiajgcemu szczegdtowej kalkulacji uzasadniajgcej wzrost/obnizenie
kosztdw, a wynikajagcych ze zmiany ww. przepisdbw. Z uprawnienia tego moze skorzystac
réwniez Zamawiajacy. Jezeli po uptywie 14 — dniowego terminu, Wykonawca nie zwrdci sie do
Zamawiajagcego o zmiane wynagrodzenia, Zamawiajacy uzna, iz zmiany przepisow nie majg
wptywu na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
b) dokonanie przez Zamawiajgcego analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
przedstawiona kalkulacja:

- potwierdza wzrost kosztdw ponoszonych przez Wykonawce, to dokona zmiany umowy w
tym zakresie,

- nie potwierdza wzrostu kosztdw wykonania zamdwienia w wysokosSci zaproponowanej
przez Wykonawce, to nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje
Wykonawce, przedstawiajgc stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odmowy od Zamawiajgcego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ kalkulacje
uzasadniajgcq wzrost kosztdéw, z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego. Zamawiajacy ponownie
dokona jej analizy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia jej otrzymania, a nastepnie
postapi odpowiednio w sposdb opisany powyzej;

c) - wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ktora nastgpi od dnia wejscia w
zycie przepisdw stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia i bedzie dotyczyc
wylacznie niezrealizowanej czeSci umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 6 niniejszego
paragrafu.
7. Zmiana postanowien Umowy z przyczyn opisanych w ust. 5 moze wplyngé na zmiane
wysokosci wynagrodzenia, przy czym zwiekszenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze nastapi¢ wylacznie na kwote nie wiekszg niz warto$¢ wzrostu wysokosci kosztow
realizacji umowy udokumentowanych przez Wykonawce.
8. W przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, na
wniosek Zamawiajgcego lub  Wykonawcy, Strony umowy mogg dokona¢ waloryzaciji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonywane po dniu ztozenia tego wniosku, nie
wiecej niz o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego, ktory bedzie opublikowany w 2023r. za 2022r., skorygowany o
15% (zaktadang na dzien zawierania niniejszej umowy wysoko$¢ wskaznika cen towaréw i ustug za
2022 r.). Limit ten nie dotyczy ,korekty ujemnej”
9. Zasadno$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rozpatrywana w opisanym ponizej
trybie:
a) Wykonawca wraz z  wnioskiem, bedzie zobowigzany pisemnie  przedstawi¢
Zamawiajgcemu szczegdtowq kalkulacje uzasadniajacg obnizenie / wzrost kosztow, wynikajacy z
np. zmiany cen materiatdw i kosztow. Z uprawnienia tego moze skorzystaé rowniez
Zamawiajacy,
b)  Zamawiajacy dokona analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
przedstawiona kalkulacja:



- potwierdza wzrost lub obnizenie cen materiatdw lub kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce - dokona zmiany umowy w tym zakresie,

- nie potwierdza wzrostu lub obnizenia cen materiatdw lub kosztéw wykonania zamoéwienia w
wysokosci zaproponowanej przez Wykonawce - nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o
czym poinformuje Wykonawce, przedstawiajagc stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiajgcego, Wykonawca moze ponownie
przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajgcg wzrost lub obnizenie kosztéw z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
dnia jej otrzymania, a nastepnie postgpi odpowiednio w sposob opisany powyzej;

C) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi ze skutkiem od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego wniosku o jego zmiane, wylacznie co do niezrealizowanej na dzien ztozenia
whniosku czesci umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9 niniejszego paragrafu.
10. Zmiana postanowien Umowy z przyczyn opisanych w ust. 8 moze wptyng¢ na zmiane
wysokosci wynagrodzenia, przy czym zwiekszenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze nastgpi¢ wylgcznie na kwote nie wiekszg niz warto$¢ wzrostu wysokosci cen materiatow
lub kosztéw, udokumentowanych przez Wykonawce.
11. Maksymalna warto$¢ zmian (wzrostu) wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 8 nie moze
przekroczy¢ 15%, pozostatej do zapfaty czesci ustalonego pierwotnie wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 6 umowy.
12. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztédw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.
13. Strony upowaznione sg ponadto do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robdt
zamiennych. Wykonawca wykona wowczas wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu
prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob - aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):
1) w kwestiach zmiany sposobu przeprowadzenia robot — z uwzglednieniem:
a)  stawki roboczogodziny "R" - $redniej dla woj. tddzkiego,
b)  kosztéw posrednich "Kp" - $rednich dla woj. tddzkiego,
C) zysku kalkulacyjnego "Z" (R+S+Kp) - Sredniego dla woj. tddzkiego,
d) cen jednostkowych sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu), przyjmowanych
wediug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogédw, w tym réwniez cen dostawcdw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e) nakfadow rzeczowych - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,
2) w kwestiach robot wynikajgcych z ograniczenia zakresu Wykonawca - wedtug wyceny zgodnie z
kosztorysem opracowanym w ramach zawartej Umowy.
14. Zmiana zasad ptatnosci wynagrodzenia moze nastgpi¢c w przypadku, gdy prace zostang
wstrzymane na okres diluzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdlnosci mozliwos¢ wyptaty Wykonawcy do 100%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, stanowigcej
przedmiot Umowy, lub robdt budowlanych wykonanych i odebranych, na podstawie protokotow
czesciowych odbioru dokumentacji projektowej lub czesciowego odbioru robdt budowlanych, do
dnia wstrzymania prac przez Zamawiajgcego.
15. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia moze nastgpic w
szczegdInosci jezeli nastapi:
1)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, w tym
technicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej - w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy,
2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, w tym



technicznych/technologicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, w tym
technicznych/technologicznych lub materialowych z uwagi na czasowg, (tj. min. 45 dniowg)
lub catkowitg niedostepnos$¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania produkcii).
16. Zmiany wskazane w pkt. 15 ppkt 1) - 3) beda wprowadzone wytgcznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 16 ppkt 1) - 3) zmian moze by¢ powigzana ze
zZmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5i 7.
17. Zmiana oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, wskazanych w niniejszej
umowie moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
18. Zmiana umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano - gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo,
3) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
19.  Zmiany ilosci lub parametréw zawartych w opisie ogélnym Zamdwienia, jakie mogg wystgpi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie mogg wynikng¢ z optymalizacji przyjetych rozwigzan (w tym
elementéw wynikajgcych z uzyskania nowej decyzji $Srodowiskowej) nie bedg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplyngé na przediuzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamdwienia.
20. Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie ponadto zmiane:
1) os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy,
2) 0s6b sprawujacych nadzor nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osdb wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
3) prowadzaca do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
4) podwykonawcy, dotyczacg wprowadzenia nowego podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamiana podwykonawcy moze nastgpic
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji jego czesci robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia przez dotychczasowego podwykonawce. Zmiany podwykonawcy mozna dokonac
jedynie, jezeli wykonywanie czesci robdt przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce
w ofercie,
5) wynikajgcg z przeksztatcenia Wykonawcy bedacego osobg prawng lub spdtkg osobowg lub
cywilng w inng spotke (np. prawa handlowego w trybie przeksztatcenia spotki zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000r. - Kodeks spdtek handlowych (T. j. — Dz. U. z 2019r., poz. 505 z
pozn. zm.)).
21. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.



22. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym paragrafie jest protokot
koniecznoéci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

23. Zmiany do umowy moze inicjowaC zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmian i ich uzasadnienie
oraz wskazujgcy wptyw na zmiane wynagrodzenia oraz terminu realizacji (jesli tego dotyczy wniosek).
24, Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazic zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§20
Postanowienia ogdlne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy, w
szczegodlnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamoéwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w sprawach o roszczenia
cywilnoprawne, dla ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne - bedg rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygania sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne, polubowne rozwigzania sporu, a w dalszej kolejnosci - przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§21
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby
trzecie. Jakakolwiek cesja nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy,
uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia przez
Zamawiajgcego kary umownej.

§22
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
r Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o zawarcie umowy w
niniejszym postepowaniu. Wszelka odpowiedzialno$¢ dotyczaca wtasciwego zabezpieczenia danych
osobowych o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgody od 0s6b wskazanych w
umowie na przetwarzanie danych osobowych.
2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bedg przez nie przetwarzane

wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§23
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



