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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kitére zostang wykonane w ramach
kontraktu: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6t w Burzeninie”.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych asortymentéw robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

* Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury

* Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

« Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

« Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

« Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

« Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

+ Ksigzka obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

« Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, badz
kotowego.

« Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bedgca mieszaning
odpowiednich rodzajow granulatéw gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca wiasciwe
parametry sportowe (amortyzacja, tarcie, odpornos¢ na kolce, odksztalcenie pionowe, itp.),
jak i wytrzymatosciowe (wytrzymato$é na rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, odpornosc
na zuzycie, itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu sportowego i czynnikéw atmosferycznych.

INSTAL PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE 3

Mariusz Koscielny = projekt.instal@wp.pl
98-300 Wielun ul. Sw. Barbary 26



,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Burzeninie”.

« Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

* Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

« Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgcg lub odcinajaca.

« Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

» Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

« Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

¢ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

« Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

« Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

« Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

« Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowsg, utrzymaniem,
oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej wykonawczej i jeden komplet ST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projekiowa

oraz projektowag dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 2 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

 S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i winien uzyska¢ stosowne zezwolenia
przez rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone
w ST do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy moga by¢ usuniete za zgodg Zamawiajgcego i w miejsce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca
w cenie usuniecia wyzej wymienionych materiatbw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatow
odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalno$cia (np. optaty za wysypisko).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydanag przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wifadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcyg
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport,
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,Zaplecze
Zamawiajgcego".
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1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.6.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
ze zrddet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploataciji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja
zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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1.6.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

1.7.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkédw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

INSTAL PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE T T

Mariusz Koscielny = projekt.instal@wp.pl
98-300 Wielun ul. Sw. Barbary 26



,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Burzeninie”.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jakosci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czesc ogolng opisujaca:

« organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposbb zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robdt,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robd6t zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.10.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Badania
wykonane na prébkach pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie beda brane pod uwage. Pojemniki
do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacija projektowa i ST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentdéw, projekt bgdz ST wymaga dokumentdéw
dodatkowych, to kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

« date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

~ooo0oTw®

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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1.11.6. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

1.11.8. Odbior ostateczny robot

« Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty
do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwach
ulegajgcych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

« Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.11.9. Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw
Ogoblnych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robdt”.

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub

kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny

jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

*  Warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074)
z pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw 2014, poz. 695)
z pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworca
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkOw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

5. Rozporzadzenie MS z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw 2007, poz. 826);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu realizacii
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1757);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 wrzesnia 2015 r. (Dz.U. 2015
poz. 1716).

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2052)
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9. Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10. Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

11. Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11.05.2018 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z po6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z
pbdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471).

15. Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym

16. Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
okreslenia szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska, z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.)

18. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 27 kwietnia
2001 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U. 2012 poz. 1031)

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét pomiarowych w ramach kontraktu: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoét w
Burzeninie”.

2.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

2.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét wymienionych w pkt.

1.3.

Szczegobtowy zakres robdt obejmuje :

* wytyczenie w oparciu o zakitualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktow
geodezyjnych powierzchni projektowanej budowy boiska.
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2.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w pkt. 1.13.

2.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania rob6t podano w pkt. 1.5. ,0g6Ine
wymagania dotyczace robot”.

2.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac :

» palikébw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie
rozdziatu,

» gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowe;j.

Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich

odtworzenia lub zageszczenia ), nalezy uzy¢ stupkédw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojdw poprzecznych mozna uzywac¢ palikéw drewnianych lub rurek albo pretow

stalowych. Do wykonania opis6w i oznaczen punktéw mozna uzywac¢ farby chlorokauczukowej w

dowolnym kolorze oprocz biatego.

2.7.SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci
podane w pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.
2.9. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10.
niniejszej ST. Zamawiajagcy ma obowigzek przekaza¢é Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte
w dokumentacji projektowej) potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
Roboty obejmujg wykonanie :
» odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,
e punktéw osi trasy,
* punktdw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
e reperéw roboczych,
* wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtug potrzeb,
+ zastabilizowania punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,
« oznakowania robét i jego utrzymanie,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.
Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :
2. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.
3. Repery robocze powinny by¢é osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (nha elementach budowli)
w sposbéb wykluczajacy osiadanie.
4. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktow
poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych.
5. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktéw :
« 0Od0-30cm
» dla wysokosci - od 0 do +5 mm
6. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczy¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.
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2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i 2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punkiéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokétéw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robét wg pkt. 1.11.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST

3. _WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODLOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow, nasypéw, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: ,Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoét w Burzeninie”.

3.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

3.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét wymienionych

w pkt. 1.3. Zakres rob6t wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie
ma projekt. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robét ziemnych {j.

*  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

» Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwdz na miejsce sktadowania,

e Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopow,

* Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu

* Mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty ,

e Wymiana gruntu,

»  Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

» Uporzadkowanie trenu rozbiérki
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3.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

e Wykop — dot szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacii
podziemnych, oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watdéw lub hatd ziemnych.

*  Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggdw, obrzezy itp.

Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o diugosci
powyzej 1,50 m.

*  Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugo$ci dna wiekszej od 1,50 m.

« Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypah nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

* Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

+ Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

*  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

»  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

«  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

* Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
budowlanego.

+ Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasyp6w, potozone
poza placem budowy.

 Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
» Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
ls=Py/Pgs
gdzie:

pq — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),
pgs — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

« Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dso/d1o

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dip — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

* Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie
nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne

*  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatosé na sciskanie Re> 0,2 MPa.

«  Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego.

« Grunt nasypowy— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

*  Grunt mineralny— grunt rodzimy, w ktérym zawartos¢ czesci organicznych lom jest wieksza niz 2%.
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Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest réwna lub mniejsza
niz 2%.

Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci
l,> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprgeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastyczno$ci.

Pozostate okre$lenia - podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 1.4.

3.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania rob6t podano w pkt. 1.5. ,0g6Ine
wymagania dotyczace robot”.

3.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.6.

3.7.SPRZET
3.7.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 1.7.
3.7.2. Doboér sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:
«  Koparki0,15m?,
«  Koparko-spycharki 0,15 m*
»  Spycharki gasienicowej 55kW,
»  Spycharki gasienicowej 74kW,
* Réwniarki samojezdnej 74 kW,
e Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t
e Samochodu dostawczego,
» Samochodu samowytadowczego 5 t,

3.8.TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.

Wybor s$rodkow transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robét.

3.8.2. Dobor srodkoéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosnos¢ drog wewnetrznych, przewiduje
sie uzycie:

e Samochodu dostawczego,

« Samochodu samowytadowczego 5 t,

» Ciagnika rolniczego,
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3.9. WYKONANIE ROBOT

3.9.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pkt. 1.9.

3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ST nr 1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.

Szerokos$é wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo 10 cm,

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowych w wiecej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem
urzgdzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robdt. Przebieg tych urzadzen
Wykonawca oznaczy w terenie za pomocg znakdw, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robd6t. Wykonawca
powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegtosci co najmniej 2 m. z kazdej strony urzadzenia
podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego,
nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejgcych przewoddéw jest poza granicami robdt w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczyé ustalonej granicy prowadzenia
robét w ptaszczyznie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy
pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektow i wykonywaniem zasypow nalezy zgodnie z norma
PN-B-12095:1997 przygotowac podtoze gruntowe tj:

* oczysci¢ teren usuwajgc darnine, warstwe humusu i grunty stabonosne

» zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gtebokos¢ okoto 5cm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

« dla gruntéw spoistych ISW>0.95

* dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wéd z wykopu.

3.9.4. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu

Nasypy — wymiane gruntu - nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu
odpowiedniego przekroju poprzecznego i profilu podtuznego. Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu
pod warstwy konstrukcyjne podbudowy.. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskat akceptacje Inzyniera.
Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych. Nasyp o grubosci ok. 0,25 m. nalezy wykonac¢
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z gruntéw, dla ktérych wskaznik réznoziarnistosci gruntow U > 3. Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie

moze przekraczac 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu

rob6t ziemnych powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. Rdznica

w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé + 2 cm .Szerokosc

nasypéw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie

powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia statecznosci i rOéwnomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad :

« Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg z gruntdow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntow
i sprzetu uzywanego do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystgpienie do uktadania
nastepnej warstwy rozpoczg¢é dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

e Grunty o réznych witasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szeroko$ci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

« Wykonywanie nasypow w temperaturze, przy kitérej nie jest mozliwe osiggnigecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

* Wbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem Ilub
lodem albo zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgoda Inzyniera mogg byé wbudowane
zamarzniete grunty spoiste, jednak ilos¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze
przekracza¢ 1/3 uktadanego jednoczesnie gruntu nie zamarznietego. Wbudowanie gruntu
zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% czes$ci organicznych ).

+  Whbudowanie materiatéw peczniejacych, dla ktérych pecznienie po 4 dobach przekracza 4%

*  Whbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

«  Whbudowanie gruntéw niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/m3.

*  Whbudowanie gruzéw, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

*  Whbudowanie gruntéw przewilgoconych. Wykonanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosc
gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn. Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% wartosci.

» Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ i zagescic¢
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

*  Wykonywanie nasypow w czasie duzych opaddéw sniegu. Wykonywanie nasypéw nalezy wéwczas
przerwac, a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie prowadzi¢ robdt ziemnych w okresie zimowym

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan

okreslonych w ST ; przywotanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie

czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatéw

o odpowiednich wtasciwosciach.

Przed przystgpieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowaé i dogesci¢ do

Is = 0,97 Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujgcych warunkow. Grubos$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ zgodna =z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnosé
gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do optymalnej. Je$li wilgotnos¢ jest mniejsza 0 2% od
wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$c
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jestdo :

e Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wiekszej niz podano w pkt. 3.9.4.

+ Warstwe nasypanego materialu zageszcza¢ na catej szerokosci,
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0,97 w gdérnej warstwie o
grubosci 20 -25cm i 0,5 m. gtebokosci. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy
nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagesci¢ . Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.
Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania robo6t pomiarowych i roboét
przygotowawczych wg nastepujgcych zasad :
Sprawdzenie robot przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi
robotami oraz czy w sposéb trwaty oznakowano przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopami, czy
teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po robotach rozbidrkowych
itp. Czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje mozliwosé
dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdza¢ z
czestotliwoscig, gwarantujgca nalezyte wykonanie rob6t, czy odwodnienie i usytuowanie wykopdw
odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu robdét nalezy zbada¢, czy pod
wzgledem ksztaltu i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczajg tolerancji
okreslonych w pkt. 3.9.2. , oraz zbada¢ stopieh zageszczenia.
Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Przydatnos¢ materiatu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie
przediozonych przez Wykonawce badan. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
dodatkowych badan sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta.
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypéw polegajg na sprawdzeniu :
» odwodnienia nasypu (spadkdéw - 6% - pobocza)
» grubosci warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek
warstwy.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z normg BN-77/8931-02.
Zageszczenie nalezy sprawdzac nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz
nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m2. Prawidtowos¢ zageszczenia powinna byé potwierdzona przez
Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymiw ST nr 1.11.. Wykopy,
jak i nasypy uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W  przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru

3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonanych wykopdw obejmuije :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesiji,

» dowiezienie sprzetu,

* wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

* wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy badz przemieszczenie w nasyp,
* przeprowadzenie wymaganych badan,

« wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

» profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu,
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* wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikaciji
Technicznej, wyréwnanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.
» odwiezienie sprzetu, uporzgdkowanie terenu robot.

4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: ,Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoét w Burzeninie”.

4.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

4.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.3.,
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czesé podbudowy
pomocniczej, oraz wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
i obejmuja wykonanie::

* wykonanie warstwy odsgczajgcej
* wykonanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego
wraz z zageszczeniem,
* wykonanie ptyty betonowej
Zakres robot wg projektu i przedmiaru robo6t. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt.
Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt
ziemnych tj.

4.4. MATERIALY
4.41. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

o piaski,

e 2wir i mieszanka,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow .
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
Beton do konstrukgji ptyt przejsciowych musi by¢é co najmniej klasy B30 (C25/30) i spetnia¢ nastepujace
wymagania: nasigkliwos¢ - do 5%, mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
wytrzymatosci na sSciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),
wodoszczelnosé - wieksza od 0,8 MPa (W8), wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
CEM 1 32,5.
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inzyniera.
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4.4.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny posiadac wskaznik
réznoziarnistosci gruntow U > 3. Zawartos¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczaé 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych

4.4.4. Skladowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.SPRZET

4.5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Dobér sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek,

« ukfadarek do rozktadania mieszanki,

« walcéw stalowych wibracyjnych

» walcéw statycznych,

»  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Dla mieszanki betonowej:

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek twardo-plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla mieszanki betonowej:

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. "gruszki"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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4.7.WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposoéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi ,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy

4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapic
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w Kkierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg
lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

Dla mieszanki betonowej:

Sposdb przygotowania, wbudowania mieszanki betonowej i pielegnowania betonu muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Stosuje sie beton klasy C20/25 W8.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%, oraz przy silnym wietrze

Powierzchnia pod uktadang nawierzchnie sportowg powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czeéci
pylastych i zluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
piaskowanie.

* Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione.

* Wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4%

* Wiek betonu podtoza - min. 28 dni.

Wytrzymatos$¢ podioza betonowego wyznaczona metoda ,pull-off” przy srednicy krazka prébnego 1 50 mm
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.
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4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

4.8.KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w ST.

Szerokosé warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nierédwnosci
podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg - nie moga przekracza¢ 20 mm .
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 2 cm .O$ w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg £1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Dla mieszanki betonowej:
Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje mostu nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci wskazanej przez Inzyniera.
Probki pobiera sie losowo po jednej rébwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z obowigzujgcg norma. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za
odpowiadajacy wymagane] klasie betonu. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
jakosci materiatéw, zgodnosci wymaganiami podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami.
Dopuszczalne odchylenia dla ptyty z mieszanki betonowej to:

¢ Max. 5 mm mierzone na tacie 4 metrowej,

e Max. 2 mm mierzone na tacie 0,5 metrowe;.

4.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
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Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

*  prace pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie poszczegolnych warstw mieszanki,

e utrzymanie wykonanej warstwy,

« $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem
wody i sprzetu wykonawczego,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej.

e utrzymanie warstwy.

* wykonanie ptyty z betonu C20/25 W8, wraz z wtasciwg pielegnacja.

5. _OBRZEZA BETONOWE, OBRZEZA Z NAKLADKA GUMOWA.

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, obrzezy z naktadkg gumowsa i tapaczy piasku w ramach
projektu: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Burzeninie”.

5.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy ustawieniu obrzezy jako
obramowania

5.3.MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.
5.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegoty dotyczgce materiatow opisano w projekcie budowlanym, sg to:

» Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawa betonowag C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;j.
+ Obrzeza z naktadkg gumowa - systemowe, certyfikowane z elastyczng naktadkg gumowa
(dopuszcza sie naktadke poliuretanowag — wykonang z nawierzchni sportowej)
5.4.SPRZET
5.4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 1.7.

5.4.2. Dobér sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5.TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Gérna krawedz obrzeza musi licowa¢ z nawierzchnig poliuretanowa

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza
sie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy., Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sige przez przytozenie
kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw.

5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,
* wykonana podsypka
* wykonana fawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Ptatno$¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatdw oraz oceny
jakosci wykonanych robdét.

Cena wykonania robot obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» pozyskanie i dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

» rozscielenie i ubicie podsypki,

* ustawienie obrzeza,

* wykonanie tawy betonowej,

» obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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6. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w
dal w ramach projektu: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Burzeninie”.

6.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy instalacji nawierzchni sportowej
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm na boisku wielofunkcyjnym, oraz nawierzchni poliuretanowej typu
natrysk na biezni proste;.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegbty dotyczace materiatdw opisano w projekcie budowlanym, s3 to:

Nawierzchnie sportowa, poliuretanowa typu 8+8, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to zestaw
materiatbw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska
sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej sg: wysoka
elastycznosé, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspoétczynnik tarcia, estetyczny wyglad,
bezspoinowos¢.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV. Skiada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm
potaczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajacej
sie z mieszaniny granulatu EPDM, potgczonej lepiszczem poliuretanowym.

Przed uktadaniem maty SBR, konieczne jest zagruntowanie podbudowy betonowej. Gruntowanie nalezy
przeprowadzi¢ przeznaczonym do tego celu impregnatem (systemowym) bezposrednio przed uktadaniem
maty.

6.4. SPRZET

Nawierzchnie uktada sie za pomocg specjalistycznych urzadzen :
Rozkfadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozkiadarka typu Planomatic

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatow.
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6.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie tadunku. Zachowac
wytyczne producenta nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdz zawilgocenia
ktéregokolwiek ze sktadnikow.

6.6. WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z ST

6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

e Temp. pow. 10 °C

*  Wilgotnos¢ wzgledna 40 — 70%

«  Podloze powinno mieé temperature minimum 3°C powyzej punktu rosy.
Wszystkie sktadniki nalezy precyzyjnie nawazy¢ wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni..
Niedopuszczalne jest dozowanie sktadnikow ,na oko”.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomoca specjalnej rozktadarki - Planomatic. W
specjalnym mieszalniku nalezy dokiadnie wymiesza¢ granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz
lepiszcze poliuretanowe. Granulat musi by¢ dokiadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po
wymieszaniu skfadnikédw wysypuje sie je pod rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg ze soba
licowa¢. taczenia poszczegolnych przejazdéw powinny by¢ jak najmniej widoczne.. Cata warstwa
powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubosé 10-11 mm. Niedopuszczalne sg miejsca w ktérych
pomigdzy granulkami gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Linie malowac tylko farba poliuretanowa, wtasciwg dla danej nawierzchni.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu 8+8

PARAMETR WARTOSC

1.  Grubo$¢, mm: >16

2. Tarcie ( op6r poslizgu ), stopnie, PTV > 105 ( stan suchy )
> 55 ( stan mokry )

3. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm?2 >1,15

4. Wydluzenie podczas zerwania, % >80

5. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <0,9

6. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

a). Wytrzymalo$¢ na rozciaganie, MPa >0,7

b). Wydtuzenie wzglgdne przy F. %

7. Amortyzacja, %

Temp 10 st C.

Temp 23 st C.

8. Odksztalcenie pionowe, mm
Temp 10 st C.
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6.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 1 cm. Grubos$¢
warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni zwréci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do
instalacji nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,zabkowania” nawierzchni, element rozktadajacy
nie moze miec¢ luzéw.

Wymagania dotyczace dokumentow i oswiadczen jakie musi przediozyé Wykonawca nawierzchni
na etapie sktadania oferty:

* Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie
stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

*  Atest Higieniczny PZH

UWAGA: Atest higieniczny PZH wymagany zarowno dla nawierzchni typu 8+8, typu natrysk,
jak i dla podbudowy dynamiczne;j.

« Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

» Badania: Wskaznik EOX oraz zawarto$s¢ DOC

» Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwaranciji.

» Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

6.8.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
6.9.ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robét,

» zakup i dostarczenie materiatéw,

» roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

» pielegnacja utozonej nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
* przekazanie instrukcji uzytkowania.

7. SPRZET SPORTOWY | PLKOCHWYTY

7.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach projektu
.Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Burzeninie”.
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7.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytow.

7.3.MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatéw
Szczegoty dotyczgce materiatow opisano w projekcie budowlanym, sg to:

. Bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50cm (géra/dét), profil aluminiowy
80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie), patgki podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony.
Wymagana zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen
bezweztowy, grubosc¢ splotu 3 mm;
. Stojaki stalowe do koszykdwki o wysiegu 220cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3
mm, cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006,
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubo$¢ 5 cm,
wysokosci 200 cm, szerokos$ci 40cm, montowanymi za pomocg paskéw z rzepami ( 7 szt.) wokét stojaka do
koszykéwki. Tablice o wymiary: 105x180cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych. Obrecze do kosza
wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki
tancuchowej. Obrecze na boisku od strony szkoty ustawi¢ na wysokosci 3,05 m od nawierzchni sportowej,
na drugim boisku 2,65 m od nawierzchni. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z tancucha, petne ogniwa,
cynkowana
. Stupki do siatkowki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm,
mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-
2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkowke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodnos¢ z
przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu. Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki w
komplecie.
. Pitkochwyt - do wysokosci 2m, wykonany z systemowych paneli stalowych zgrzewanych o
wysokosci 2,0 m. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 60x40x2mm.
Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubos$ci drutu
6/5/6 mm,
w rozstawie oczek: 200 x 50 mm.Panele z dwoma poziomymi pretami fi 6 mm. Przesta paneli tgczone
na stupach za pomoca uchwytéw i $rub ze stali nierdzewnej. kaczniki migdzy panelami a stupem
wyposazone w ttumiki drgan. Stupy ogrodzenia, o dt. 2,8 m, a co drugi i narozne 4,8 m, zabetonowane na
gtebokos¢ min. 0,70 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie o minimalnych wymiarach
blokow 50x50x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto plastycznego o wytrzymatosci min.
C16/20 (posiadajgcego atest od producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia
ocynkowane metoda ogniowg i dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Rozstaw osiowy
powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,59 m. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaty, wg rysunku.
Powyzej paneli zgrzewanych pitkochwyt wyposazony w siatke bezweztowa, polipropylenowa, o gr. 4 mm,
wielkos¢é oczka 10x10 mm. Elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w skfad
zestawu wchodzg: linki stalowe, kausze, zaciski, sruby rzymskie i karabinczyki). Tuleje sprzetu sportowego
mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

7.4.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.7.
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7.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie tadunku. Zachowac
wytyczne producenta sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w
trakcie transportu.

7.6.WYKONANIE ROBOT

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawi¢ instrukcje montazu opracowang przez
producenta sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.

Wymagania dotyczace dokumentdéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca przedstawiono w
czesci 7.3.2.

7.8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowej.

7.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ fundamentowanie tulei,

e zakup i dostarczenie materiatéw,

* montaz kompletnego osprzetu sportowego,
* przekazanie instrukcji uzytkowania
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